ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 : Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Κωδικός  Πρόσκλησης

: ... … …

Φορέας Υποβολής Πρότασης
: … … …

Τίτλος Προτεινόμενης Πράξης
: … … …

Υποέργο (1)


: … … …

(1) 
Ο πίνακας Δ1 συμπληρώνεται για όλα τα υποέργα κατασκευής / προμηθειών που συμβάλουν στο δείκτη εκροών.
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	α/α
	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΝΑΙ (√)
	ΟΧΙ (√)
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

	
	
	
	
	Α.Π & ΗΜΕΡ.

	1. 
	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
	 
	
	 

	2. 
	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ(ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΚΟΜΒΟΙ, ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΔΟΙ) 
	 
	
	 

	3. 
	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
	 
	
	 

	4. 
	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
	 
	
	 

	5. 
	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
	 
	
	 

	6. 
	Μ.Π.Ε. / Π.Π.Δ. 
	 
	
	 

	7. 
	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
	 
	
	 

	8. 
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
	 
	
	 

	9. 
	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
	 
	
	

	10. 
	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
	 
	
	 

	11. 
	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ
	 
	
	 

	12. 
	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ.
	 
	
	 

	13. 
	ΜΕΛΕΤΕΣ Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.
	 
	
	 

	14. 
	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
	 
	
	 

	15. 
	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
	
	
	

	16. 
	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
	 
	
	 

	17. 
	ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
	 
	
	 

	18. 
	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΦΥΤΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (εφόσον απαιτείται από τη σημαντικότητα του έργου και σύμφωνα με την προκήρυξη). 
	 
	
	 

	19. 
	Μελέτη των φάσεων κατασκευής και αποκατάστασης των υφιστάμενων λειτουργιών (περιλαμβανομένης της εξέτασης των προσβάσεων των παρόδιων). 
	 
	
	 

	20. 
	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (εφόσον απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις) & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (οχετοί, τοίχοι μικρού ύψους κ.λπ.). 
	 
	
	 

	21. 
	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
	
	
	

	22. 
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	
	
	

	23. 
	ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
	
	
	


Επεξηγήσεις :

1. Οι παραπάνω κατηγορίες προκύπτουν από τα άρθρα της Εγκυκλίου 38/2005 όπως ισχύουν.

2. Στην περίπτωση που μία μελέτη δεν απαιτείται να εκπονηθεί συμπληρώνεται στην στήλη «ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ» η σχετική τεκμηρίωση η οποία υπόκειται σε αξιολόγηση. 
3. Θα πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιείται το σύνολο των απαιτήσεων, πλην του με αρ. 23 (ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) το οποίο είναι προαιρετικό.
Ημερομηνία

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
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